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Vertragliche RegelungenVertragliche Regelungen

A L L G E M E I N E   V O R B E M E R K U N G E N

ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG

Schulen

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die 
Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden 
Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart 
werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann. 

AUSFÜHRUNG

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden 
und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.
Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.

Tagelohnzettel ( Rapportberichte ) sind, noch am gleichen Tag der Ausführung, vom Hausmeister bestätigen 
zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.
Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.
Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-
Bausachbearbeiter/in.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-
Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1.      Gültigkeitsdauer

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2025 - 28.02.2026 Gültigkeit haben.

2.      Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. 
vorzulegen.

3.      Hinweis zur Kalkulation

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.
Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.
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Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage 
erfolgen.

In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und 
Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für 
Schweiß- und Lötarbeiten.

4.      Zuschlag

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der 
Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher 
Vorankündigung erteilt.

5.      Auftragsannahme durch den Auftragnehmer

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen 
vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.
Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

Die VOB (z. Zt. VOB 2019) gilt  in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als 
vereinbart.

6.      Rechnungserstellung

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.
Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.

Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:
Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den 
Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich ½ Stunde Mittagspause. Bei einer 
Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig. 
Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.

Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.
Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.
Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des 
Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale  vergütet, 
sofern der Unternehmer dies wünscht.
Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.
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7.      Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere 
Vereinbarung bei der Auftragserteilung erfolgt.

8.      Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

9.      Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes 
Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

Der Auftragnehmer wird verpflichtet, seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des 
Rauchverbotes zu überwachen.

10.    Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des
         Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). 
Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen 
aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des 
Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jungendbezogene Delikte (Bsp.: 
"Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es 
enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes 
Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person 
erteilt werden, wenn diese eine schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers vorlegt, dass das 
Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen benötigt wird.

11.    Sonstiges    

Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per 
E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.

Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller  
unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: 
EP-2025-FD65@rvsbr.de

Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt: 
EP00xx_25_ jeweiliges Gewerk  
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ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit ........................

Belegschaft Büro .........................

Werkstatt          - Techn. Angestellte   .........................

           - Meister            .........................

                        - Vorarbeiter  .........................

                        - Facharbeiter           .........................

                        - Helfer                        .........................

                        - Azubi                         .........................
Anlagen
-       Hausmeisterliste
-       Gebäudeauflistung
-       Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - bitte unterschreiben !

- Erklärung Abfall (VHB 241)

- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - bitte unterschreiben !

- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - bitte unterschreiben !

Anerkannt:

....................................... , den ......................

Der Bieter:

...............................................................................
(Stempel und Unterschrift)

ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit ........................

Belegschaft Büro .........................

Werkstatt          - Techn. Angestellte   .........................

           - Meister            .........................

                        - Vorarbeiter  .........................

                        - Facharbeiter           .........................

                        - Helfer                        .........................

                        - Azubi                         .........................
Anlagen
-       Hausmeisterliste
-       Gebäudeauflistung
-       Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigefügte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - bitte unterschreiben !

- Erklärung Abfall (VHB 241)

- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - bitte unterschreiben !

- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - bitte unterschreiben !

Anerkannt:

....................................... , den ......................

Der Bieter:

...............................................................................
(Stempel und Unterschrift)
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: ALLGEMEINES
Unterabschnitt: Anfahrtspauschale

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

1 ALLGEMEINES1 ALLGEMEINES

1. 1 Anfahrtspauschale1. 1 Anfahrtspauschale

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des 
Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung 
erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr 
vergütet.

Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des 
Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung 
erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr 
vergütet.

1. 1.  10 Altenkessel1. 1.  10 Altenkessel
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  20 Bildstock1. 1.  20 Bildstock
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  30 Brebach-Fechingen1. 1.  30 Brebach-Fechingen
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  40 Dudweiler1. 1.  40 Dudweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  50 Emmersweiler1. 1.  50 Emmersweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH



Einheitspreisanfrage 2025Projekt :
LV : Gerüstbauarbeiten

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV-Datum : 21.11.2024

Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65Auftraggeber :  

7Seite: Druckdatum: 22.11.2024

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: ALLGEMEINES
Unterabschnitt: Anfahrtspauschale

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

1. 1.  60 Friedrichsthal1. 1.  60 Friedrichsthal
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  70 Geislautern1. 1.  70 Geislautern
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  80 Gersweiler1. 1.  80 Gersweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1.  90 Güdingen1. 1.  90 Güdingen
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 100 Herrensohr1. 1. 100 Herrensohr
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 110 Heusweiler1. 1. 110 Heusweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 120 Klarenthal1. 1. 120 Klarenthal
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: ALLGEMEINES
Unterabschnitt: Anfahrtspauschale

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

1. 1. 130 Kleinblittersdorf1. 1. 130 Kleinblittersdorf
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 140 Ludweiler1. 1. 140 Ludweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 150 Neuweiler1. 1. 150 Neuweiler
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 160 Oberthal1. 1. 160 Oberthal
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 170 Püttlingen1. 1. 170 Püttlingen
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 180 Quierschied1. 1. 180 Quierschied
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 190 Riegelsberg1. 1. 190 Riegelsberg
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: ALLGEMEINES
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

1. 1. 200 Saarbrücken1. 1. 200 Saarbrücken
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 210 Sulzbach1. 1. 210 Sulzbach
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

1. 1. 220 Völklingen1. 1. 220 Völklingen
Eventualposition mit GBEventualposition mit GB
..

.......................1 PSCH .......................1 PSCH
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN
Unterabschnitt: Besondere Leistungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Gerüstbauarbeiten DIN 18451

2 AUFMASSLEISTUNGEN

Gerüstbauarbeiten DIN 18451

2. 1 Besondere Leistungen2. 1 Besondere Leistungen

2. 1.  10 Roden der Arbeitsflächen2. 1.  10 Roden der Arbeitsflächen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Die Gerüststand- und Arbeitsfläche ist zu roden. 
Bodendecker, Sträucher und Hecken bis ca. 2,00 m Höhe 
sind zu entfernen und auf eine Deponie abzufahren.
Breite des Rodungsstreifens: ca. 1,50 m

Die Gerüststand- und Arbeitsfläche ist zu roden. 
Bodendecker, Sträucher und Hecken bis ca. 2,00 m Höhe 
sind zu entfernen und auf eine Deponie abzufahren.
Breite des Rodungsstreifens: ca. 1,50 m

[Nur EP]1 LFM ....................... [Nur EP]1 LFM .......................

2. 1.  20 Dachschutz - Styrodur2. 1.  20 Dachschutz - Styrodur
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Sanierte Flachdachflächen schützen. Gefährdete Dachfläche 
vollflächig mit Styrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-
Folie und mit einer Bohlenlage abdecken.

Sanierte Flachdachflächen schützen. Gefährdete Dachfläche 
vollflächig mit Styrodur 3 cm stark belegen, mit starker PE-
Folie und mit einer Bohlenlage abdecken.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 1.  30 Dachschutz - Bautenschutzmatte2. 1.  30 Dachschutz - Bautenschutzmatte
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Schutzlage über Dachbahn aus Bautenschutzmatten 
oder        -platten, Dicke 5 mm.
Schutzlage über Dachbahn aus Bautenschutzmatten 
oder        -platten, Dicke 5 mm.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 1.  40 Reinigung von Gebäudeteilen2. 1.  40 Reinigung von Gebäudeteilen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Beim Abbau des Gerüstes sind die Fensterbänke, Gesimse 
und Vorsprünge von der darunterliegenden Arbeitsbühne aus 
abzufegen.

Beim Abbau des Gerüstes sind die Fensterbänke, Gesimse 
und Vorsprünge von der darunterliegenden Arbeitsbühne aus 
abzufegen.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2. 1.  50 Verschließen der Ankerlöcher durch Abdeckkappen2. 1.  50 Verschließen der Ankerlöcher durch Abdeckkappen

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Die Ankerlöcher sind beim Abbau des Gerüstes einwandfrei 
dicht zu verschließen. Werden beim Entfernen der Gerüst-
anker sanierte Flächen beschädigt, so ist der Abbau sofort zu 
unterbrechen und das Ausbessern der Schadstelle unver-
züglich zu veranlassen.
Die Abdeckkappen sind zuvor der Sanierungsfirma zur Farb-
beschichtung zu übergeben.

Die Ankerlöcher sind beim Abbau des Gerüstes einwandfrei 
dicht zu verschließen. Werden beim Entfernen der Gerüst-
anker sanierte Flächen beschädigt, so ist der Abbau sofort zu 
unterbrechen und das Ausbessern der Schadstelle unver-
züglich zu veranlassen.
Die Abdeckkappen sind zuvor der Sanierungsfirma zur Farb-
beschichtung zu übergeben.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 1.  60 Verschließen der Ankerlöcher durch Verputz2. 1.  60 Verschließen der Ankerlöcher durch Verputz
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Die Ankerlöcher sind beim Abbau des Gerüstes einwandfrei 
dicht zu verschließen. Werden beim Entfernen der Gerüst-
anker sanierte Flächen beschädigt, so ist der Abbau sofort zu 
unterbrechen und das Ausbessern der Schadstelle unver-
züglich zu veranlassen.
Schließen der Ankerlöcher mit Dämmstoff oder vorkompri-
miertem Dichtband und Verputzen der Öffnung mit Oberputz.

Die Ankerlöcher sind beim Abbau des Gerüstes einwandfrei 
dicht zu verschließen. Werden beim Entfernen der Gerüst-
anker sanierte Flächen beschädigt, so ist der Abbau sofort zu 
unterbrechen und das Ausbessern der Schadstelle unver-
züglich zu veranlassen.
Schließen der Ankerlöcher mit Dämmstoff oder vorkompri-
miertem Dichtband und Verputzen der Öffnung mit Oberputz.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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2. 2 Arbeitsgerüst (Fassadengrüst)2. 2 Arbeitsgerüst (Fassadengrüst)

2. 2.  10 Aufbau Vorhalten2. 2.  10 Aufbau Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 
als längenorientiertes Standgerüst, mit systemintegriertem 
vorlaufendem Geländer, auf den Ankergrund abgestimmten 
Verankerungsmitteln.

Einrüstung für Fassadenarbeiten.

Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belast-
bar, ohne Bekleidung

Lastklasse : 3 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 2,00 
kN/m², keine Materiallagerung)

Breitenklasse: W 06

gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung / 
statischem Einzelnachweis.
Gerüstkonstruktion mit Belägen, alle Gerüstlagen genutzt.

Gebrauchsüberlassung beginnt nach Freigabe des Gerüstes 
durch den AN. Gebrauchsüberlassung zwischen dem Auf- und 
Abbau wird extra vergütet.

Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 
als längenorientiertes Standgerüst, mit systemintegriertem 
vorlaufendem Geländer, auf den Ankergrund abgestimmten 
Verankerungsmitteln.

Einrüstung für Fassadenarbeiten.

Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belast-
bar, ohne Bekleidung

Lastklasse : 3 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 2,00 
kN/m², keine Materiallagerung)

Breitenklasse: W 06

gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung / 
statischem Einzelnachweis.
Gerüstkonstruktion mit Belägen, alle Gerüstlagen genutzt.

Gebrauchsüberlassung beginnt nach Freigabe des Gerüstes 
durch den AN. Gebrauchsüberlassung zwischen dem Auf- und 
Abbau wird extra vergütet.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 2.  20 Gebrauchsüberlässung Arbeitsgerüst (Fassadengerüst),  
Breitenklasse E 06

2. 2.  20 Gebrauchsüberlässung Arbeitsgerüst (Fassadengerüst),  
Breitenklasse E 06
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Arbeits- und Fassadengerüst wie in Pos. 2.2.10 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung.
Arbeits- und Fassadengerüst wie in Pos. 2.2.10 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung.

[Nur EP]1 M2WO ....................... [Nur EP]1 M2WO .......................

2. 2.  30 Fassadengerüst, Abbau Vorhalten2. 2.  30 Fassadengerüst, Abbau Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos. 02.2.10 beschrieben, 
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus.
wie in Pos. 02.2.10 beschrieben, 
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus.

[Nur EP]1 PSCH ....................... [Nur EP]1 PSCH .......................
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2. 2.  40 Arbeitsgerüst (Fassadengerüst), BK W 09 Aufbau Vorhalten2. 2.  40 Arbeitsgerüst (Fassadengerüst), BK W 09 Aufbau Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 und als längenorientiertes 
Standgerüst, gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung /statischem Einzelnachweis, Gerüstkonstruk-
tion mit Belägen.

Lastklasse: 4 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 3,00 
kN/m², Teilflächenlast q2 = 5,00 
kN/m²)

Breitenklasse: W 09

alle Gerüstlagen genutzt,
Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, mit auf den 
Ankergrund abgestimmten Verankerungsmitteln.
Einrüstung für Fassadenarbeiten gemäß gewählter 
Lastklasse,
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belast-
bar, ohne Bekleidung,

Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 und als längenorientiertes 
Standgerüst, gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung /statischem Einzelnachweis, Gerüstkonstruk-
tion mit Belägen.

Lastklasse: 4 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 3,00 
kN/m², Teilflächenlast q2 = 5,00 
kN/m²)

Breitenklasse: W 09

alle Gerüstlagen genutzt,
Verankerung nach Wahl des Auftragnehmers, mit auf den 
Ankergrund abgestimmten Verankerungsmitteln.
Einrüstung für Fassadenarbeiten gemäß gewählter 
Lastklasse,
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belast-
bar, ohne Bekleidung,

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 2.  50 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgrüst  
( Fassadengerüst),Breitenklasse W  

2. 2.  50 Gebrauchsüberlassung Arbeitsgrüst  
( Fassadengerüst),Breitenklasse W  
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Arbeits und Fassadengerüst wie in Pos. 2.2.40 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung.
Arbeits und Fassadengerüst wie in Pos. 2.2.40 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung.

[Nur EP]1 M2WO ....................... [Nur EP]1 M2WO .......................

2. 2.  60 Fassadengerüst, Abbau Vorhalten2. 2.  60 Fassadengerüst, Abbau Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos. 02.2.40 beschrieben, abbauen inkl. 
Vorhaltung während des Abbaus.
wie in Pos. 02.2.40 beschrieben, abbauen inkl. 
Vorhaltung während des Abbaus.

[Nur EP]1 PSCH ....................... [Nur EP]1 PSCH .......................

2. 2.  70 Innenliegende Geländer als Absturzsicherung2. 2.  70 Innenliegende Geländer als Absturzsicherung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Zusätzliche Innengeländer, zweiteilig, nach DIN EN 12811-1,
gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Zusätzliche Innengeländer, zweiteilig, nach DIN EN 12811-1,
gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................
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2. 2.  80 Gebrauchsüberlassung Innengeländer2. 2.  80 Gebrauchsüberlassung Innengeländer
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Innengeländer wie in Pos 2.2.70 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung
Innengeländer wie in Pos 2.2.70 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 MWO ....................... [Nur EP]1 MWO .......................

2. 2.  90 Innengeländer , Abbau Vorhalten2. 2.  90 Innengeländer , Abbau Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.70 beschrieben, abbauen inkl. Vorhaltung 
während des Abbaus.
wie in Pos 2.2.70 beschrieben, abbauen inkl. Vorhaltung 
während des Abbaus.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 100 Konsolgang, Aufbau2. 2. 100 Konsolgang, Aufbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Zulage zu Pos. 2.2.10

Konsolgang als Arbeitsfläche bzw. zur Erreichbarkeit der 
Kopfspindeln an das vorhandene Traggerüst TG 60 mit 
dreiteiligem Seitenschutz nach Ausführung anbauen, Inkl. 
Vorhaltung während des Aufbaus. 
Gebrauchsüberlassung beginnt nach Freigabe des Gerüstes 
durch den AN. Gebrauchsüberlassung zwischen dem Auf- und 
Abbau wird extra vergütet.

Lastklasse: 3 ( 2 kN/m2)
Breite: 0,60 cm 

Ausführung:
Gemäß Zeichnung, Einzelbeschreibung und statischer 
Berechnung.

Zulage zu Pos. 2.2.10

Konsolgang als Arbeitsfläche bzw. zur Erreichbarkeit der 
Kopfspindeln an das vorhandene Traggerüst TG 60 mit 
dreiteiligem Seitenschutz nach Ausführung anbauen, Inkl. 
Vorhaltung während des Aufbaus. 
Gebrauchsüberlassung beginnt nach Freigabe des Gerüstes 
durch den AN. Gebrauchsüberlassung zwischen dem Auf- und 
Abbau wird extra vergütet.

Lastklasse: 3 ( 2 kN/m2)
Breite: 0,60 cm 

Ausführung:
Gemäß Zeichnung, Einzelbeschreibung und statischer 
Berechnung.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 110 Gebrauchsüberlassung Konsolgang2. 2. 110 Gebrauchsüberlassung Konsolgang
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Konsolgang wie in Pos 2.2.100 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
Konsolgang wie in Pos 2.2.100 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................
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2. 2. 120 Konsolgang, Abbau2. 2. 120 Konsolgang, Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.100 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.100 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 130 Ausbau Dachfanggerüst, BK W 092. 2. 130 Ausbau Dachfanggerüst, BK W 09
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Vorhandenes Arbeitsgerüst der  Pos 2.2.10 in der obersten 
Gerüstlage zum Fanggerüst nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" 
durch Einbau von geeigneten Belagsverbreiterungen und 
Belagsteilen auf eine Belagsbreite von mindestens 0,90 m ab 
Absturzkante ausbauen.

Vorhandenes Arbeitsgerüst der  Pos 2.2.10 in der obersten 
Gerüstlage zum Fanggerüst nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" 
durch Einbau von geeigneten Belagsverbreiterungen und 
Belagsteilen auf eine Belagsbreite von mindestens 0,90 m ab 
Absturzkante ausbauen.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 140 Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst2. 2. 140 Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Dachfanggerüst wie in Pos 2.2.130 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
Dachfanggerüst wie in Pos 2.2.130 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 150 Dachfanggerüst, Abbau2. 2. 150 Dachfanggerüst, Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.130 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.130 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 160 Gerüstverbreiterungen Konsolen, Konsolbreite 0,30 m  
außenseitig

2. 2. 160 Gerüstverbreiterungen Konsolen, Konsolbreite 0,30 m  
außenseitig
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Belagsverbreiterung ca. 0,30 m außenseitig, einschl. dreiteili-
gem Seitenschutz, gem. TRBS 2121-1 und DIN 12811-1, nach 
Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Einzelnach-
weis für Fassadengerüst als Standgerüste, längenorientiert.

Belagsverbreiterung ca. 0,30 m außenseitig, einschl. dreiteili-
gem Seitenschutz, gem. TRBS 2121-1 und DIN 12811-1, nach 
Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Einzelnach-
weis für Fassadengerüst als Standgerüste, längenorientiert.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................
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2. 2. 170 Gebrauchsüberlassung Konsolen, Breite 0,30 m2. 2. 170 Gebrauchsüberlassung Konsolen, Breite 0,30 m
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.160 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.160 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 180 Konsolen Breite 0,30 m, Abbau2. 2. 180 Konsolen Breite 0,30 m, Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.160 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.160 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 190 Gerüstverbreiterungen Konsolen, Konsolbreite 0,70 m  
außenseitig

2. 2. 190 Gerüstverbreiterungen Konsolen, Konsolbreite 0,70 m  
außenseitig
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Belagsverbreiterung ca. 0,70 m außenseitig, einschl. dreitei-
ligem Seitenschutz, gem. TRBS 2121-1 und DIN 12811-1, 
nach Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Einzel-
nachweis für Fassadengerüst als Standgerüste, längen-
orientiert.

Belagsverbreiterung ca. 0,70 m außenseitig, einschl. dreitei-
ligem Seitenschutz, gem. TRBS 2121-1 und DIN 12811-1, 
nach Aufbau- und Verwendungsanleitung / statischem Einzel-
nachweis für Fassadengerüst als Standgerüste, längen-
orientiert.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 200 Gebrauchsüberlassung Konsolen, Breite 0,70 m2. 2. 200 Gebrauchsüberlassung Konsolen, Breite 0,70 m
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.190 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.190 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 210 Konsolen Breite 0,70 m, Abbau2. 2. 210 Konsolen Breite 0,70 m, Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.190 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.190 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 220 Gitterträgerbrücken2. 2. 220 Gitterträgerbrücken
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Gitterträgerüberbrückungen von Eingangsbauwerken etc. als 
Zulage zu Position "Fassadengerüst", einschl. des evtl. 
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erforderlichen statischen Nachweises, sonst wie in Position 
"Fassadengerüst" beschrieben.
erforderlichen statischen Nachweises, sonst wie in Position 
"Fassadengerüst" beschrieben.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 230 Gebrauchsüberlassung Gitterträgerbrücken2. 2. 230 Gebrauchsüberlassung Gitterträgerbrücken
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.220 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.220 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 240 Gitterträgerbrücken Abbau2. 2. 240 Gitterträgerbrücken Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.220 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.220 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 250 Schutzdach2. 2. 250 Schutzdach
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Schutzdach über dem Haupteingang, 4,00 x 5,00 m OK, ca.     
3,50 m über Erdreich, bestehend aus einer Holzbohlenanlage 
mit Unterkonstruktion sowie mit Gitterfolienabdeckung 
errichten, sonst wie unter Position "Fassadengerüst" 
beschrieben.

Schutzdach über dem Haupteingang, 4,00 x 5,00 m OK, ca.     
3,50 m über Erdreich, bestehend aus einer Holzbohlenanlage 
mit Unterkonstruktion sowie mit Gitterfolienabdeckung 
errichten, sonst wie unter Position "Fassadengerüst" 
beschrieben.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 2. 260 Gebrauchsüberlassung Schutzdach2. 2. 260 Gebrauchsüberlassung Schutzdach
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.250 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.250 beschrieben, 
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 STWO ....................... [Nur EP]1 STWO .......................

2. 2. 270 Schutzdach Abbau2. 2. 270 Schutzdach Abbau
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.250 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus
wie in Pos 2.2.250 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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2. 2. 280 Standfußverlängerung2. 2. 280 Standfußverlängerung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Standfußverlängerung im Bereich von Bodensenken, Treppen-
abgängen etc. Abgerechnet wird die Verlängerung jedes 
einzelnen Standfußes gegenüber dem angrenzenden normal 
hohen Standfuß, einbauen und wieder entfernen.

Standfußverlängerung im Bereich von Bodensenken, Treppen-
abgängen etc. Abgerechnet wird die Verlängerung jedes 
einzelnen Standfußes gegenüber dem angrenzenden normal 
hohen Standfuß, einbauen und wieder entfernen.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 290 Gebrauchsüberlassung Standfußverlängerung2. 2. 290 Gebrauchsüberlassung Standfußverlängerung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.280 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.280 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 STWO ....................... [Nur EP]1 STWO .......................

2. 2. 300 Fußgängertunnel2. 2. 300 Fußgängertunnel
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Fußgängertunnel als Durchgangsrahmen, sonst wie unter 
Position "Fassadengerüst" beschrieben, einschließlich der 
zusätzlichen Holzbohlen und Gitterfolienabdeckung.

Höhe: = 2,20 bis 3,00 m
Durchgangsbreite: ca. 1,50 m

einbauen und wieder entfernen.

Fußgängertunnel als Durchgangsrahmen, sonst wie unter 
Position "Fassadengerüst" beschrieben, einschließlich der 
zusätzlichen Holzbohlen und Gitterfolienabdeckung.

Höhe: = 2,20 bis 3,00 m
Durchgangsbreite: ca. 1,50 m

einbauen und wieder entfernen.

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 2. 310 Gebrauchsüberlassung Fußgängertunnel2. 2. 310 Gebrauchsüberlassung Fußgängertunnel
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.300 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.300 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 MWO ....................... [Nur EP]1 MWO .......................

2. 2. 320 Arbeits- und Schutzgerüst (freistehendes Gerüst als  
Bewehrungsgerüst) BK W 06 keine Materiallagerung

2. 2. 320 Arbeits- und Schutzgerüst (freistehendes Gerüst als  
Bewehrungsgerüst) BK W 06 keine Materiallagerung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 
4420-1

Fassadengerüst als Standgerüst, längenorientiert, freistehend
mit systemintegriertem vorlaufenden Geländer gemäß TRBS 
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2121-1 und Aufbau und Verwendungsanleitung / statischem 
Einzelnachweis.
Lastklasse 3 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 2,00 kN/m², 
keine Materiallagerung)
Breitenklasse: W 06
Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätz-
lichem, innenliegendem zweiteiligen Seitenschutz, Veranke-
rung am Bauwerk nicht möglich. Ausbildung als kranbare 
Einheit. Gerüstkonstruktion für Maurer- und Betonarbeiten, 
Bewehrungsarbeiten.
Höhe der obersten Gerüstlage maximal 10,00 m.
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Gerüst-
konstruktion unbekleidet.

2121-1 und Aufbau und Verwendungsanleitung / statischem 
Einzelnachweis.
Lastklasse 3 (gleichmäßig verteilte Last q1 = 2,00 kN/m², 
keine Materiallagerung)
Breitenklasse: W 06
Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätz-
lichem, innenliegendem zweiteiligen Seitenschutz, Veranke-
rung am Bauwerk nicht möglich. Ausbildung als kranbare 
Einheit. Gerüstkonstruktion für Maurer- und Betonarbeiten, 
Bewehrungsarbeiten.
Höhe der obersten Gerüstlage maximal 10,00 m.
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Gerüst-
konstruktion unbekleidet.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 2. 330 Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst  
(freistehendes Gerüst), Breitenklasse W 06

2. 2. 330 Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst  
(freistehendes Gerüst), Breitenklasse W 06
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos 2.2.320 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung
wie in Pos 2.2.320 beschrieben,  
Gebrauchsüberlassung

[Nur EP]1 M2WO ....................... [Nur EP]1 M2WO .......................

2. 2. 340 Arbeits- und Schutzgerüst (freistehendes Gerüst), Abbau  
Vorhalten

2. 2. 340 Arbeits- und Schutzgerüst (freistehendes Gerüst), Abbau  
Vorhalten
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
wie in Pos. 02.2.320 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus.
wie in Pos. 02.2.320 beschrieben,  
abbauen inkl. Vorhaltung während des Abbaus.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 2. 350 Kontrolle2. 2. 350 Kontrolle
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Kontrolle aller Gerüste und deren Zubehörteile vorbe-
schriebener Positionen auf Sicherheit und Vollständigkeit       
1 Mal/Woche innerhalb der Gesamtvertragszeit. Sollten von 
Fremdgewerken oder von unbekannter Seite Änderungen an 
den aufgestellten Gerüsten erfolgt sein, so hat der Auftrag-
nehmer dies der Bauleitung unverzüglich zu melden. Nach 
jedem Kontrollgang hat der Auftragnehmer seine Freigaben-
anzeige zu aktualisieren. Einschließlich An- und Abfahrt. 
(Stück/Woche)

Kontrolle aller Gerüste und deren Zubehörteile vorbe-
schriebener Positionen auf Sicherheit und Vollständigkeit       
1 Mal/Woche innerhalb der Gesamtvertragszeit. Sollten von 
Fremdgewerken oder von unbekannter Seite Änderungen an 
den aufgestellten Gerüsten erfolgt sein, so hat der Auftrag-
nehmer dies der Bauleitung unverzüglich zu melden. Nach 
jedem Kontrollgang hat der Auftragnehmer seine Freigaben-
anzeige zu aktualisieren. Einschließlich An- und Abfahrt. 
(Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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2. 3 Innengerüste Metall2. 3 Innengerüste Metall

2. 3.  10 Innenwandgerüst, b = 75 cm2. 3.  10 Innenwandgerüst, b = 75 cm
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Lastklasse III, Breiten-
klasse WO6, liefern, aufbauen und später wieder abbauen.

Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:
- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen 

Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten 
Fassade ausführen zu können

- die erforderlichen Leitergänge (mind. 2)
- die Vorhaltung für 12 Wochen

Innenwandgerüst als Stahlrohrgerüst, Lastklasse III, Breiten-
klasse WO6, liefern, aufbauen und später wieder abbauen.

Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:
- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen 

Ebenen, um die Sanierungsarbeiten an der gesamten 
Fassade ausführen zu können

- die erforderlichen Leitergänge (mind. 2)
- die Vorhaltung für 12 Wochen

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  20 Aufbau auf Treppen2. 3.  20 Aufbau auf Treppen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüstes auf
Treppen als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".
Mehrpreis für das Aufstellen des Innenwandgerüstes auf
Treppen als Zulage zur Position "Innenwandgerüst".

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  30 Mehrpreis Standzeitveränderung Innenwandgerüst, b = 75  
cm

2. 3.  30 Mehrpreis Standzeitveränderung Innenwandgerüst, b = 75  
cm

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (m²/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  40 Minderpreis Standzeitveränderung Innenwandgerüst, b = 75  
cm

2. 3.  40 Minderpreis Standzeitveränderung Innenwandgerüst, b = 75  
cm
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (m²/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des Innenwandgerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................
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2. 3.  50 Stahlrohr-Kupplungsgerüst2. 3.  50 Stahlrohr-Kupplungsgerüst
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Innenwandgerüst als Stahlrohrkupplungsgerüst, Lastklasse III, 
Breitenklasse WO6, liefern, aufbauen und später wieder ab-
bauen.

Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:
- das Rohkupplungsgerät
- An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen 

Ebenen, um die Sanierungsarbeiten ausführen zu 
können.

- die Vorhaltung für 12 Wochen

Innenwandgerüst als Stahlrohrkupplungsgerüst, Lastklasse III, 
Breitenklasse WO6, liefern, aufbauen und später wieder ab-
bauen.

Mindestbreite der Belagsfläche: 60 cm

In den Preis einzurechnen sind:
- das Rohkupplungsgerät
- An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- das Ausbohlen alle 2,0 m über den erforderlichen 

Ebenen, um die Sanierungsarbeiten ausführen zu 
können.

- die Vorhaltung für 12 Wochen

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  60 Aufbau der Treppen2. 3.  60 Aufbau der Treppen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Aufstellen des Rohrkupplungsgerüstes auf 
Treppen als Zulage zur Position "Rohrkupplungsgerät".
Mehrpreis für das Aufstellen des Rohrkupplungsgerüstes auf 
Treppen als Zulage zur Position "Rohrkupplungsgerät".

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  70 Mehrpreis Standzeitveränderung Rohrkupplungsgerüst2. 3.  70 Mehrpreis Standzeitveränderung Rohrkupplungsgerüst

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Gerüstes für mehr als 12  
Wochen. (m²/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des Gerüstes für mehr als 12  
Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 3.  80 Minderpreis Standzeitveränderung Rohrkupplungsgerüst2. 3.  80 Minderpreis Standzeitveränderung Rohrkupplungsgerüst
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Gerüstes für weniger als 12 
Wochen. (m²/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des Gerüstes für weniger als 12 
Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................
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2. 3.  90 Raumgerüst Deckensanierung2. 3.  90 Raumgerüst Deckensanierung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Deckenfläche einrüsten. Das Gerüst wird zur Ausführung der 
Anstricharbeiten benötigt, einschl. der erforderlichen Über-
brückung des Treppenauges.

In den Preis einzurechnen sind:
- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- die erforderlichen Leitergänge (mind. 2)
- die Vorhaltung für 12 Wochen

Abgerechnet wird die eingerüstete Deckenfläche.

Deckenfläche einrüsten. Das Gerüst wird zur Ausführung der 
Anstricharbeiten benötigt, einschl. der erforderlichen Über-
brückung des Treppenauges.

In den Preis einzurechnen sind:
- der An- und Abtransport des Gerüstmaterials
- die erforderlichen Leitergänge (mind. 2)
- die Vorhaltung für 12 Wochen

Abgerechnet wird die eingerüstete Deckenfläche.

[Nur EP]1 M3 ....................... [Nur EP]1 M3 .......................

2. 3. 100 Mehrpreis Standzeitveränderung Deckengerüst2. 3. 100 Mehrpreis Standzeitveränderung Deckengerüst

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Deckengerüstes für mehr als 
12 Wochen. (m²/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des Deckengerüstes für mehr als 
12 Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M3 ....................... [Nur EP]1 M3 .......................

2. 3. 110 Minderpreis Standzeitveränderung Deckengerüst2. 3. 110 Minderpreis Standzeitveränderung Deckengerüst
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Deckengerüstes für weniger 
als 12 Wochen. (m²/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des Deckengerüstes für weniger 
als 12 Wochen. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M3 ....................... [Nur EP]1 M3 .......................
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2. 4 Sonstige Gerüste2. 4 Sonstige Gerüste

2. 4.  10 Zusätzlicher Leitergang2. 4.  10 Zusätzlicher Leitergang
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Kosten für die Herstellung, Vorhaltung und Aufbau eines von 
der Bauleitung beim Aufbau gewünschten zusätzlichen 
Leiterganges. Der Preis ist anzugeben für eine Gerüstlage (h = 
2,00 m).

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Kosten für die Herstellung, Vorhaltung und Aufbau eines von 
der Bauleitung beim Aufbau gewünschten zusätzlichen 
Leiterganges. Der Preis ist anzugeben für eine Gerüstlage (h = 
2,00 m).

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4.  20 Mehrpreis Standzeitveränderung zusätzl. Leitergang2. 4.  20 Mehrpreis Standzeitveränderung zusätzl. Leitergang

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des zusätzlichen Leiterganges 
(pro Gerüstlage) für mehr als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des zusätzlichen Leiterganges 
(pro Gerüstlage) für mehr als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4.  30 Minderpreis Standzeitveränderung zusätzl. Leitergang2. 4.  30 Minderpreis Standzeitveränderung zusätzl. Leitergang
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des zusätzlichen Leiterganges 
(pro Gerüstlage) für weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des zusätzlichen Leiterganges 
(pro Gerüstlage) für weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4.  40 Baustellenzaun2. 4.  40 Baustellenzaun
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Baustellenzaun als Absperrung des Sanierungsbereiches an-
und abtransportieren, aufstellen und vorhalten.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Baustellenzaun als Absperrung des Sanierungsbereiches an-
und abtransportieren, aufstellen und vorhalten.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 4.  50 Mehrpreis Standzeitveränderung Baustellenzaun2. 4.  50 Mehrpreis Standzeitveränderung Baustellenzaun

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Baustellenzauns für mehr als 
12 Wochen. (m/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des Baustellenzauns für mehr als 
12 Wochen. (m/Woche)

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................
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2. 4.  60 Minderpreis Standzeitveränderung Baustellenzaun2. 4.  60 Minderpreis Standzeitveränderung Baustellenzaun
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Baustellenzauns für weniger 
als 12 Wochen. (m/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des Baustellenzauns für weniger 
als 12 Wochen. (m/Woche)

[Nur EP]1 M ....................... [Nur EP]1 M .......................

2. 4.  70 Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 0,75 m) aus Alu2. 4.  70 Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 0,75 m) aus Alu
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, nach DIN EN 12810-1, 
Lastklasse III, Grundfläche ca. 3, 00 x 0,75 m Höhe 8,00 m, 
herstellen, sonst wie in Position "Fassadengerüst" 
beschrieben.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, nach DIN EN 12810-1, 
Lastklasse III, Grundfläche ca. 3, 00 x 0,75 m Höhe 8,00 m, 
herstellen, sonst wie in Position "Fassadengerüst" 
beschrieben.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4.  80 Mehrpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca. 3,00  
x 0,75 m)

2. 4.  80 Mehrpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca. 3,00  
x 0,75 m)

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4.  90 Minderpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca.  
3,00 x 0,75 m)

2. 4.  90 Minderpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca.  
3,00 x 0,75 m)
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 100 Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 3,00 m) aus Alu2. 4. 100 Fahrbares Arbeitsgerüst (ca. 3,00 x 3,00 m) aus Alu
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, Grundfläche ca. 3, 00 x 
3,00 m Höhe 8,00 m, herstellen, sonst wie in Position 
"Fassadengerüst" beschrieben.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Fahrbares Arbeitsgerüst auf Rollen, Grundfläche ca. 3, 00 x 
3,00 m Höhe 8,00 m, herstellen, sonst wie in Position 
"Fassadengerüst" beschrieben.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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2. 4. 110 Mehrpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca. 3,00  
x 3,00 m)

2. 4. 110 Mehrpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca. 3,00  
x 3,00 m)

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Mehrpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für mehr 
als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 120 Minderpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca.  
3,00 x 3,00 m)

2. 4. 120 Minderpreis Standzeitveränderung fahrbares Gerüst (ca.  
3,00 x 3,00 m)
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)
Minderpreis für das Vorhalten des fahrbaren Gerüstes für 
weniger als 12 Wochen. (Stück/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 130 Staubwand, Folienbespannung2. 4. 130 Staubwand, Folienbespannung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Staubwand mit d = 0,1 mm starker Folienbespannung mit 
Verstärkungsgewebe, sturmsicher herstellen, vorhalten, unter-
halten und später abbauen.
Die erforderlich Verstärkung des Gerüstes, sowie der zusätz-
lichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte, ist 
in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die bespannte Fläche.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Staubwand mit d = 0,1 mm starker Folienbespannung mit 
Verstärkungsgewebe, sturmsicher herstellen, vorhalten, unter-
halten und später abbauen.
Die erforderlich Verstärkung des Gerüstes, sowie der zusätz-
lichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte, ist 
in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die bespannte Fläche.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 140 Mehrpreis Standzeitveränderung Staubwand2. 4. 140 Mehrpreis Standzeitveränderung Staubwand

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Staubwand für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis (m²/Woche)
Staubwand für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 150 Minderpreis Standzeitveränderung Staubwand2. 4. 150 Minderpreis Standzeitveränderung Staubwand
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Staubwand für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis (m²/Woche)
Staubwand für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN
Unterabschnitt: Sonstige Gerüste

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2. 4. 160 Schutznetz2. 4. 160 Schutznetz
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Schutznetz aus einem engmaschigen, sturmfesten Nylonnetz 
zu einem späteren Zeitpunkt nach Angabe der Bauleitung 
sturmsicher herstellen, vorhalten, unterhalten und später 
abbauen.
Die erforderliche Verstärkung des Gerüstes sowie der zusätz-
lichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte ist 
in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die abgehängte Fläche.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

Schutznetz aus einem engmaschigen, sturmfesten Nylonnetz 
zu einem späteren Zeitpunkt nach Angabe der Bauleitung 
sturmsicher herstellen, vorhalten, unterhalten und später 
abbauen.
Die erforderliche Verstärkung des Gerüstes sowie der zusätz-
lichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte ist 
in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die abgehängte Fläche.

Vorhaltezeit: 12 Wochen

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 170 Mehrpreis Standzeitveränderung Schutznetz2. 4. 170 Mehrpreis Standzeitveränderung Schutznetz

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Schutznetz für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis. (m²/Woche)
Schutznetz für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 180 Minderpreis Standzeitveränderung Schutznetz2. 4. 180 Minderpreis Standzeitveränderung Schutznetz
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Schutznetz für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis. (m²/Woche)
Schutznetz für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis. (m²/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 190 Einhausung2. 4. 190 Einhausung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Ergänzung der Staubwand mittels Folienbespannung und, 
soweit erforderlich, Rohrkupplungsgestell und sturmsicherer 
Bohlenlage zur oberen Abdichtung zwischen Rückenschutz 
und Dachfläche, herstellen, vorhalten, unterhalten und später 
abbauen.
Die erforderliche Verstärkung des Gerüstes sowie der zusätz-
lichen Gerüstverankerung für die Aufnahme der Windkräfte, ist 
in den Angebotspreis in dieser Position einzukalkulieren.
Abgerechnet wird die abgehängte Fläche.

Vorhaltezeit: 12 Wochen
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN
Unterabschnitt: Sonstige Gerüste

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Anforderungen:
An der Fassade muss auch bei Regenwetter gearbeitet 
werden können. Das Eindringen von Regenwasser muss 
verhindert werden. Es dürfen sich keine Wassersäcke bilden. 
Bei niedrigen Temperaturen muss das Gerüst beheizt werden 
können.

Anforderungen:
An der Fassade muss auch bei Regenwetter gearbeitet 
werden können. Das Eindringen von Regenwasser muss 
verhindert werden. Es dürfen sich keine Wassersäcke bilden. 
Bei niedrigen Temperaturen muss das Gerüst beheizt werden 
können.

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 200 Mehrpreis Standzeitveränderung Einhausung2. 4. 200 Mehrpreis Standzeitveränderung Einhausung

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Einhausung für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis (m/Woche)
Einhausung für mehr als 12 Wochen vorhalten.
Mehrpreis (m/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 210 Minderpreis Standzeitveränderung Einhausung2. 4. 210 Minderpreis Standzeitveränderung Einhausung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Einhausung für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis (m/Woche)
Einhausung für weniger als 12 Wochen vorhalten.
Minderpreis (m/Woche)

[Nur EP]1 M2 ....................... [Nur EP]1 M2 .......................

2. 4. 220 Treppenturm2. 4. 220 Treppenturm
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Lieferung und Aufbau eines Treppenturmes, gemäß DIN, für 
Fassadengerüst, später wieder abbauen.
Treppe 2-läufig, Treppenlaufbreite min. 60 cm, mit Zwischen-
podest.

Zu kalkulieren ist der Einheitspreis je Etage (=1 Stück) der 
Gerüstbohlen-lage (H ca. 2,00 m)

Vorhaltezeit für 12 Wochen.

Lieferung und Aufbau eines Treppenturmes, gemäß DIN, für 
Fassadengerüst, später wieder abbauen.
Treppe 2-läufig, Treppenlaufbreite min. 60 cm, mit Zwischen-
podest.

Zu kalkulieren ist der Einheitspreis je Etage (=1 Stück) der 
Gerüstbohlen-lage (H ca. 2,00 m)

Vorhaltezeit für 12 Wochen.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN
Unterabschnitt: Sonstige Gerüste

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2. 4. 230 Mehrpreis Standzeitveränderung Treppenturm2. 4. 230 Mehrpreis Standzeitveränderung Treppenturm

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Treppenturmes für mehr als 
12 Wochen.
Mehrpreis für das Vorhalten des Treppenturmes für mehr als 
12 Wochen.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 240 Minderpreis Standzeitveränderung Treppenturm2. 4. 240 Minderpreis Standzeitveränderung Treppenturm
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Treppenturmes für weniger 
als 12 Wochen.
Minderpreis für das Vorhalten des Treppenturmes für weniger 
als 12 Wochen.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 250 Übersteigschutz Treppenturm2. 4. 250 Übersteigschutz Treppenturm
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Übersteigschutz Treppenturm liefern, montieren und nach 
Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Vorhaltung: 12 Wochen
Ausführung: Schutzgang aus Siebdruckplatten, inkl. 

Kantholz UK und verschließbarer  Bautür.
Abmessungen: B x L x H = ca. 2,00 x 3,00 x 2,50 m

Übersteigschutz Treppenturm liefern, montieren und nach 
Beendigung der Arbeiten demontieren und abtransportieren.

Vorhaltung: 12 Wochen
Ausführung: Schutzgang aus Siebdruckplatten, inkl. 

Kantholz UK und verschließbarer  Bautür.
Abmessungen: B x L x H = ca. 2,00 x 3,00 x 2,50 m

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 260 Mehrpreis Verlängerung der Gebrauchsüberlassung2. 4. 260 Mehrpreis Verlängerung der Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen 
Übersteigschutz nach Ablauf der 4-wöchigen Grundvorhaltung 
je weitere angelaufene Verlängerungswoche.

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen 
Übersteigschutz nach Ablauf der 4-wöchigen Grundvorhaltung 
je weitere angelaufene Verlängerungswoche.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN
Unterabschnitt: Sonstige Gerüste

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2. 4. 270 Minderpreis Verlängerung der Gebrauchsüberlassung2. 4. 270 Minderpreis Verlängerung der Gebrauchsüberlassung
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen 
Übersteigschutz nach Ablauf der 4-wöchigen Grundvorhaltung 
je weitere angelaufene Verlängerungswoche.

Verlängerung der Gebrauchsüberlassung für vorbeschriebenen 
Übersteigschutz nach Ablauf der 4-wöchigen Grundvorhaltung 
je weitere angelaufene Verlängerungswoche.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 280 Außenliegender Podesttreppenaufstieg2. 4. 280 Außenliegender Podesttreppenaufstieg
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Außenliegender, einläufiger Podesttreppenaufstieg aus 
Aluminium, Breite = 0,70 m, vor dem Fassadengerüst in 
Absprache mit der Bauleitung aufstellen, einschl. der 
Anschlüsse an allen Gerüstlagen. Höhe = max. 8 m.
Anlieferung, Aufbau, Vorhaltung über 12 Wochen, Abbau 
und Abtransport.
Abrechnung als Stück Podestaufgang.

Außenliegender, einläufiger Podesttreppenaufstieg aus 
Aluminium, Breite = 0,70 m, vor dem Fassadengerüst in 
Absprache mit der Bauleitung aufstellen, einschl. der 
Anschlüsse an allen Gerüstlagen. Höhe = max. 8 m.
Anlieferung, Aufbau, Vorhaltung über 12 Wochen, Abbau 
und Abtransport.
Abrechnung als Stück Podestaufgang.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 290 Mehrpreis pro Höhe Gerüstlage2. 4. 290 Mehrpreis pro Höhe Gerüstlage
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis zu Pos. 2.4.250, pro weitere Gerüstbohlenlage.Mehrpreis zu Pos. 2.4.250, pro weitere Gerüstbohlenlage.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 300 Mehrpreis Standzeitveränderung außenliegender  
Podesttreppenaufstieg

2. 4. 300 Mehrpreis Standzeitveränderung außenliegender  
Podesttreppenaufstieg

Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Mehrpreis für das Vorhalten des Podesttreppenaufstiegs für 
mehr als 12 Wochen.
(m²/Woche)

Mehrpreis für das Vorhalten des Podesttreppenaufstiegs für 
mehr als 12 Wochen.
(m²/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

2. 4. 310 Minderpreis Standzeitveränderung außenliegender  
Podesttreppenaufstieg

2. 4. 310 Minderpreis Standzeitveränderung außenliegender  
Podesttreppenaufstieg
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Minderpreis für das Vorhalten des Podesttreppenaufstiegs für 
weniger als 12 Wochen.
(m²/Woche)

Minderpreis für das Vorhalten des Podesttreppenaufstiegs für 
weniger als 12 Wochen.
(m²/Woche)

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................

2. 4. 320 Sicherungsleuchten / Kennzeichnungen2. 4. 320 Sicherungsleuchten / Kennzeichnungen
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
Aufbau Sicherungsleuchte über 12 Wochen hinaus.Aufbau Sicherungsleuchte über 12 Wochen hinaus.

[Nur EP]1 STK ....................... [Nur EP]1 STK .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ
Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE3 TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Taglohnverrechnungssätze für k leinere Reparaturen und 
Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu 
lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, 
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, 
Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

Taglohnverrechnungssätze für k leinere Reparaturen und 
Wartungen.

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3) !

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bau-
leitung ausgeführt werden.
Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden.
Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu 
lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, 
auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-
Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzu-
tragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, 
Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten
 (einschl. aller Zuschläge)

3. 1 Stundenlöhne, Personalkosten
 (einschl. aller Zuschläge)

3. 1.  10 Facharbeiter3. 1.  10 Facharbeiter
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 H ....................... [Nur EP]1 H .......................

3. 1.  20 Helfer3. 1.  20 Helfer
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 H ....................... [Nur EP]1 H .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ
Unterabschnitt: Geräte

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

3. 2 Geräte3. 2 Geräte

Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden 
müssen, werden nicht gesondert vergütet.
Geräte die für die beauftragte Leistung eingesetzt werden 
müssen, werden nicht gesondert vergütet.

3. 2.  10 LKW inkl. Fahrer ......... to Nutzlast3. 2.  10 LKW inkl. Fahrer ......... to Nutzlast
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
(Nutzlast vom Bieter einzutragen)(Nutzlast vom Bieter einzutragen)

[Nur EP]1 H ....................... [Nur EP]1 H .......................

3. 2.  20 PKW mit Hänger bzw. Kleintransporter inkl. Fahrer3. 2.  20 PKW mit Hänger bzw. Kleintransporter inkl. Fahrer
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 H ....................... [Nur EP]1 H .......................

3. 2.  30 Gerüstbaukran (ohne Bedienungspersonal)3. 2.  30 Gerüstbaukran (ohne Bedienungspersonal)
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 H ....................... [Nur EP]1 H .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ
Unterabschnitt: Material  ( keine Positionen ! )

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

3. 3 Material  ( keine Positionen ! )3. 3 Material  ( keine Positionen ! )

3. 3.  10 .3. 3.  10 .
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 * ....................... [Nur EP]1 * .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT
Unterabschnitt: Nachlass

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

4 AUF- UND ABGEBOT4 AUF- UND ABGEBOT

Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3 ) !
Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen
(Titel 1 - 3 ) !

4. 1 Nachlass4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über   2.500 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über   5.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über   7.500 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über   2.500 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über   5.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über   7.500 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / netto

............... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / netto

............... %

4. 1.  10 .4. 1.  10 .
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 * ....................... [Nur EP]1 * .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT
Unterabschnitt: Aufschlag

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUROin EURO

4. 2 Aufschlag4. 2 Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

............... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter    250 € / netto

............... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / netto

............... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter    250 € / netto

............... %

4. 2.  10 .4. 2.  10 .
Eventualposition ohne GBEventualposition ohne GB
..

[Nur EP]1 * ....................... [Nur EP]1 * .......................



SCHULEN

1 GEMEINSCHAFTSSCHULEN Schulleitung Tel.: Hausmeister

21201 GemS Bruchwiese, Sbr. Fr. Götten 0681-968653-0 Hr. Linz
21204 GemS Güdingen Hr. Römer 0681-883980-0 Hr. Recktenwald
21205 GemS Heusweiler N.N. 06806-95102-0 Hr. Werkle
21206 GemS Klarenthal Fr. Weides 06898-448560 Hr. Leidner
21206 GemS Klarenthal, AS Gersweiler Fr. Weides 0681-992698-0 Hr. Laux
21207 GemS Kleinblittersdorf Fr. Grotehusmann 06805-60063-0 Hr. Spath
21208 GemS Ludwigspark Hr. Dörr 0681-947197-0 Hr. Feld
21209 GemS Püttlingen Fr. Jugl-Koch 06898-69012-50 Hr. Lauwitz
21210 GemS Quierschied Fr. Thielmann 06897-6008550 Hr. Merten
21211 GemS Sulzbach Fr. Schley 06897-952095-0 Hr. Jakobs
21212 GemS Völklingen I Fr. Trützschler 06898-914973-0 Hr. Weber, Frank
21213 GemS Völklingen II Hr. Lothschütz 06898-914973-0 Hr. Weber, Frank
21213 Oberstufenzentrum Völklingen Fr. Trützschler 06898-91105-0 Hr. Weber, Frank
21214 GemS Rastbachtal, Sbr. Hr. Ulrich 0681-97146-0 Hr. Burkhart
21215 GemS Dudweiler Fr. Hauptenthal 06897-9746-0 Hr. Nagel
21216 GemS Ludweiler Fr. Beer 06898-94581-0 Hr. Jost
21217 GemS Bellevue, Sbr. N.N. 0681-92620-0 Hr. Brünet
21218 GemS Riegelsberg N.N. 06806-9921-0 Hr. Bauer

2 GYMNASIEN

21301 Gymnasium am Schloss, Sbr. Hr. Hofmann 0681-589187-0 Hr. Britten
21302 Ludwigsgymnasium, Sbr. Hr. Heib 0681-92605-0 Hr. Sparwald
21303 Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr. Hr. Diester 0681-37981-0 Hr. Schöffel
21304 Gymnasium am Rotenbühl, Sbr. Hr. Dawo 0681-93698-0 Hr. Kowol
21305 Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr. Fr. Brinkmann 0681-761597-0 Hr. Seele
21306 Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach Hr. Damde 06897-9081-0 Hr. Kühn
21307 Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK Hr. Horf 06898-5028-0 Hr. Kunkel
21308 Albert-Einstein-Gymnasium, VK Fr. Simon 06898-9130-0 Hr. Rode
21309 Warndtgymnasium, VK N.N. 06898-972990-0 Hr. Guja
21310 Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr. Hr. Hebenthal 0681-92647-60 Hr. Lill
21311 Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr. Hr. Hauter 0681-99681-0 Hr. Bernhardt

3 BERUFSSCHULEN

21401 KBBZ Stengelstraße, Sbr. Fr. Alt-Bohr 0681-92676-0 Hr. Zöllner
21402 KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach Hr. Scheffczyk 0681-88006-0 Hr. Greff
21403 BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich) Hr. Paul 06897-9234-0 Hr. Römer
21403 BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich) Hr. Paul 06897-9226-0 Hr. Klimbingat
21404 TGBBZ Mügelsberg I, Sbr. Hr. Klein 0681-9334-110 Hr. Freidinger
21405 TGBBZ Mügelsberg II, Sbr. Hr. Steinhausen 0681-9334-200 Hr. Freidinger
21405 Europäische Schule, Sbr.-Malstatt Hr. Jung 0681-947557-0 Hr. Mohr
21406 BBZ Völklingen Hr. Moy 06898-9128-0 Hr. Harsch
21407 SBBZ Schmollerstraße, Sbr. Hr. Zimdars 0681-93802-0 Hr. Cervi
21408 Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr. Hr. Hebenthal 0681-92647-0 Hr. Lill
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4 FÖRDERSCHULEN Schulleitung: Tel.: Hausmeister

21501 FSL Altenkessel Fr. Theobald 06898-44134-0 Hr. Bickelmann
21503 FSL Friedrichsthal-Bildstock Fr. Schepp 06897-98380-0 Hr. Donauer
21504 FSL Saarbrücken-Rodenhof Hr. Meyer 0681-761584-0 Hr. Kraus
21505 FSL Völklingen-Geislautern N.N. 06898-91474-0 Hr. Bickar
21506 FSG Dudweiler-Winterbachsroth Hr. Hoff  06897-952090-0 Hr. Strässer
21507 FSG Heusweiler Fr. König 06806-994993-0 Hr. Diener
21507 FSG Saarbrücken Fr. Kaiser 0681-97140-0 Hr. Kron
21508 FSG Emmersweiler Fr. Krämer 06809-99791-0 Hr. Weber, Christoph

21600 Schullandheim Oberthal Hr. May 06854-9084-0 Hr. Schneider

Stand:  20.11.2024 2



DIENSTGEBÄUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN 
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT

Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603

Schloss Saarbrücken und Umfeld

1 Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)
2 Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau
3 Historisches Museum Saar, Schlosskeller
4 Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche
5 Technisches Nebengebäude (Schloss)
6 Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)
7 Altes Rathaus
8 Dienstgebäude Schlossplatz 2a
9 Dienstgebäude Schlossplatz 2b
10 Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)
11 Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais
12 Parkanlage hinter Erbprinzenpalais
13 Dienstgebäude Schlossplatz 6-7 (Sozialamt)
14 Dienstgebäude Talstraße 2-6
15 Dienstgebäude Talstraße 8-10
16 VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)
17 Talstraße 14
18 Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)
19 Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße

Sonstige Dienstgebäude

20 Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11
21 Gesundheitsamt Stengelstraße
22 VHS Sulzbachstraße 16-18 
23 Sozialraumbüros Pfählerstraße
24 Sozialraumbüros Breite Straße 41
25 Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach
26 Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen
27 Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen
28 GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)
29 VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)
30 Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach
31 VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken
32 Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach
33 Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße
34 Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)
35 IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach
36 Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)
37 SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf
38 Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen
39 Sozialraumbüro Lebacher Straße
40 Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv
41 VHS Gerberstraße 3
42 Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler

Stand:  20.11.2024 3



Regionalverband Saarbrücken
Bauamt - FD 65

TELEFONLISTE  -  H a u s m e i s t e r  /  Hausmeistergehilfen  /  Facharbeiter

Schule Hausmeister*in Handy-Nr.

GEMEINSCHAFTSSCHULEN

GemS Bruchwiese, Sbr. Hr. Linz 0151-58231440
GemS Güdingen Hr. Recktenwald 0151-58231459

Fr. Arand (mobil) 0151-58231439
GemS Heusweiler Hr. Werkle 0151-58231425

Hr. Loris (mobil) 0151-58231401
GemS Klarenthal Hr. Leidner 0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler Hr. Laux (mobil) 0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf Hr. Spath 0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr. Hr. Feld 0151-58231419

Hr. Küntzer 0151-58231449
GemS Püttlingen Hr. Lauwitz 0151-58231447
GemS Quierschied Hr. Merten 0151-58231409
GemS Sulzbach Hr. Jakobs 0151-58231412

Fr. Hauch 0151-58231411
GemS Völklingen I Hr. Weber, Frank 0151-58231473

Hr. Adam 0151-58231446
GemS Völklingen II Hr. Weber, Frank 0151-58231473

Hr. Adam 0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen Hr. Weber, Frank 0151-58231473

Hr. Adam 0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr. Hr. Burkhart 0151-58231414

Hr. Zamljen 0151-58231415
GemS Dudweiler Hr. Nagel 0151-58231424

Hr. Schneider 0151-58231435
GemS Ludweiler Hr. Jost 0151-58231416

Hr. Brachmann 0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr. Hr. Brünet 0151-58231417

Hr. Biewer 0151-58231452
GemS Riegelsberg Hr. Bauer 0151-58231418

Fr. Bauer 0151-58231420

GYMNASIEN

Gymnasium am Schloss, Sbr. Hr. Britten 0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr. Hr. Sparwald 0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr. Hr. Schöffel 0151-58231426

Hr. Grundhefer 0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr. Hr. Kowol 0151-58231438

Hr. Kneip 0151-58231441
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr. Hr. Seele 0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach Hr. Kühn 0151-58231432

Hr. Kany (mobil) 0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen Hr. Kunkel 0151-58231472

Hr. Broxtermann 0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen Hr. Rode 0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen Hr. Guja (mobil) 0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymasium für Wirtschaft, Sbr. Hr. Lill 0151-58231474

Hr. Volpe 0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr. Hr. Bernhardt 0151-58231422

Hr. Schmelzer 0151-58231431

Stand:  20.11.2024 1



Schule Hausmeister*in Handy-Nr.

BERUFSSCHULEN

KBBZ Stengelstraße, Sbr. Hr. Zöllner 0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach Hr. Greff 0151-58231442
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich) Hr. Römer (mobil) 0151-58231467
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich) Hr. Klimbingat 0151-58231443
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr. Hr. Freidinger 0151-58231445

Hr. Bessai 0151-58231451
Hr. Wagner 0151-58231423
Hr. Ernst 0151-58231454
Hr. Meyer 0151-58231470

BBZ Völklingen Hr. Harsch 0151-58231444
Hr. Link 0151-58231455
Hr. Nicolay 0151-58231450

SBBZ Schmollerstraße, Sbr. Hr. Cervi 0151-58231453
Hr. Grundhefer 0151-58231437

Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr. Hr. Volpe 0151-58231474
Hr. Lill 0151-58231458

FÖRDERSCHULEN 

FSL Altenkessel Hr. Bickelmann 0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock Hr. Donauer 0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof Hr. Kraus 0151-58231464

Hr. Escher 0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern Hr. Bickar 0163-3098936
FSG Dudweiler Hr. Strässer 0151-58231402
FSG Heusweiler Hr. Diener 0151-58231465
FSG Saarbrücken Hr. Kron 0151-58231468
FSG Emmersweiler Hr. Weber, Christoph 0151-58231403

Schullandheim Oberthal Hr. Schneider 0151-58231462

Europäische Schule, Sbr.-Malstatt Hr. Mohr 0151-58231430
Hr. Geißler (mobil) 0151-58231479

Stand:  20.11.2024 2



HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE

Datum: Beginn:
(Uhrzeit)

Ende:
(Uhrzeit)

Firma: Gewerk: Anzahl der
Facharbeiter:

Anzahl der
Helfer:

Unterschrift
Firma:

Unterschrift
Hausmeister /
Sekretärin:
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren
Maßnahmennummer Vergabenummer

Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung Offenes Verfahren
Beschränkte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihändige Vergabe Verhandlungsverfahren
Internationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog

Bewerber
Bieter
Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft
Nachunternehmer
anderes Unternehmen

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: 
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung

 zutreffendes ankreuzen 
1
 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

E inheitspreisanfrage 2025 des R egionalverbandes S aarbrücken

Gewerk:
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Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind
im Handelsregister eingetragen.
für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass
für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 
Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind.
für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen.

                                                 
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)4

 

                                                 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

E inheitspreisanfrage 2025 des R egionalverbandes S aarbrücken

Gewerk:



Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG 
 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem 
Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewer-
berinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wieder-
herstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes 
nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro 
belegt worden sind. 
 
 
Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß 
§ 21 MiLoG vorliegen. 
 
 
 
 
 

Ort und Datum Unterschrift (auch in Druckbuchstaben) 
 

 
 
 
 
 

 
(Firmenstempel) 



 
Auszug 
 
§ 21 Bußgeldvorschriften MiLoG 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung 
nicht mitwirkt, 

2.  entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäfts-
raums nicht duldet, 

3.  entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

4.  entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet, 

5.  entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine 
Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

6.  entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig beifügt, 

7.  entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeich-
nung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht 
oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 

8.  entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder 

9.  entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang 
ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauf-
tragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung 
dieses Auftrags 
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt 

oder 
2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig 

wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht recht-
zeitig zahlt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des 
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen 
Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Ge-
schäftsbereich. 

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmit-
telbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung 
des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 
46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behör-
den gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes. 

 



 
 
 
 
 

Firmenstempel 
 
 
Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten 
Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014 
 
 
 
Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten 
Führungszeugnisses erforderlich. 
Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein. 
 
Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf 
keine Eintragungen enthalten. 
 
Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person 
bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf 
dem Schulgelände nicht eingesetzt werden. 
 
Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des 
Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein 
Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall 
durch das zuständige Ministerium erfolgte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift 
 
 


